المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة درعة تافيلالت
عمالة إقليم الرشيدية
جماعة الرشيدية

جماعة الرشيدية

البرنامج التوقعي المزمع القيام به خلال السنة المالية2022

طريقة ابرام الصفقات : طلب عروض مفتوح

نسبة الصفقات المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومجموعات التعاونيات والمقاولين الذاتيين: 30%

نوع الصفقة	موضوع الصفقة	مكان/التنفيذ/ التسليم	الفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن الصفقات
التوريدات	توريدات لصيانة منشأت الانارة العمومية		03/2022
	شراء لوازم المكتب ومواد الطباعة أوراق ومطبوعات		"
	شراء مواد البناء		"
	اقتناء العتاد المعلوماتي		04/2022
	اقتناء شاحنة لجمع النفايات		"
	شراء معدات التنظيف		"
	شراء سيارة لنقل اللحوم		"
الدراسات	الدراسات الطبوغرافية والمساعدة الفنية		05/2022
	الاستشارة المعمارية لاستكمال بناء المركب التجاري		"
	الاستشارة المعمارية لبناء مقر الجماعة		"
	اشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية الجديدة بالرشيدية		01/2022
	اشغال بناء منشأة الرأس		"
	أشغال تهيئة الارصفة بحي المسيرة لفائدة جماعة الرشيدية		02/2022
	أشغال تأهيل الأسواق القرب		"
	أشغال استكمال تهيئة شارع العلويين لفائدة جماعة الرشيدية		03/2022
	بناء ملعب القرب على الضفة اليمنى لوادي لحمر		"
	اشغال استكمال بناء المجمع الرياضي والترفيهي بتجزئة الونام.		04/2022
	اشغال تأهيل ساحة بيع التمور وتهيئة أبواب سوق واد الأحمر		"
	اشغال الشوير الافقي		05/2022
	اشغال صيانة المدارات		"
	اشغال كهربة المحطة الطرقية		"
	أشغال تهيئة سوق مغطى		,,,
	اشغال استكمال اشغال المجمع التجاري		06/2022
			"

الأشغال	➧ اشغال تهيئة المجزرة البلدية ➧ اشغال تهيئة وتوسيع المقبرة ➧ بناء مكتب ملحق للحالة المدنية ➧ اشغال زراعة اشجار النخيل في مختلف شوارع المدينة ➧ بناء مقر الجماعة ➧ اشغال وضع حواجز امنة للراجلين على الشوارع الرئيسية ➧ اشغال إنشاء طرق داخلية بمختلف أحياء مدينة الرشيدية ➧ اشغال بناء وصيانة الطرقات ➧ اشغال إعادة استخدام المياه العادمة بSTEP الرشيدية ➧ اشغال وضع الاعمدة والاسلاك الكهربائية ➧ اشغال تهيئة المناطق الخضراء	جماعة الرشيدية	07/2022 " 08/2022 " 09/2022 " 10/2022 " " 11/2022 " "

الرشيدية في :.....21 مارس 2022.....

رئيس المجلس الجماعي

Royaume du Maroc
Commune d'Errachidia
Province d'Errachidia

Ouafae TAIA
5ème Vice Président